

เขียนโดย กองคลัง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:11 น.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์ - หนองปรือเล็ก

(บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9

/หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 478,700 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาอเนกประสงค์ - หนองปรือเล็ก (บ้านนางบุญมา) หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร คอนกรีต

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 478,700 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 พิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ การเปิดเผยราคากลางและการ

เขียนโดย กองคลัง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:11 น.

5.2หลักเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจ้างราคากลางตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดในหัวข้อ

5.3หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานของทางราชการ

5.4 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0404.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F เช่น งานทาง เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผล

5.5 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (บัญชีค่าแรงงาน

5.6 ราคาสินค้าใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เช่น ราคาเหล็กเส้นผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. DS 30 ศก. 12 มม. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุงประเภท

5.7 อัตราค่าน้ำมันอ้างอิงจาก ปตท. ราคาขายปลีกภูมิภาค อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ราคาลิตรละ 26.53 บาท

5.8 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 277 ง ราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2560

5.9 ราคาหินคลุกอ้างอิงจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี ใช้ราคาหินคลุก 180 บาท/ลบ.ม. ลูกกรัง 24 บาท/ลบ.ม. แต่ไม่รวมค่าชุด – ตัก และค่าขนส่ง โดยใช้ราคา

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวัลลภ จันทร์หอมรองปลัด อบต.เบิกไพรเป็น ประธานกรรมการฯ

2. นายเทียมเดช ชุ่มนาคน้อยผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

3. นายวัลลภ พรหมมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เป็น กรรมการ/เลขานุการ

เขียนโดย กองคลัง

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:11 น.

---